



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

เรื่อง เปิดเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างตาม
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

.....

ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา ที่ ๓๓๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดให้จัดทำราคากลางตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา วงเงินงบประมาณ ๒๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางดังกล่าวตามจำนวนเงิน ๒๕๘,๐๒๘.๒๗ บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันยี่สิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก. ๐๑) เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสุพวน กองทองนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมและปรับปรุงทัศนียภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

ปริมาณงาน งานถมดินและเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 17 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 306 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดินถม	ลบ.ม.	200.00	99.00	19,800.00	1.3073	129.42	25,884.54
2	งานทราย	ลบ.ม.	16.00	550.00	8,800.00	1.3073	719.02	11,504.24
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	50.00	2,500.00	125,000.00	1.3073	3,268.25	163,412.50
4	งานตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.20*0.20	ตรม.	306.00	50.00	15,300.00	1.3073	65.37	20,001.69
5	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	10.00	480.00	4,800.00	1.3073	627.50	6,275.04
6	งานเหล็กกลม ขนาด 15 มม.	กก.	70.00	22.65	1,585.50	1.3073	29.61	2,072.72
7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	3.00	36.15	108.45	1.3073	47.26	141.78
8	ค่าแรงงานทราย	ลบ.ม.	16.00	112.00	1,792.00	1.3073	146.42	2,342.68
9	ค่าแรงงานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	50.00	329.00	16,450.00	1.3073	430.10	21,505.09
10	ค่าแรงงานตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.20*0.20	ตรม.	306.00	6.00	1,836.00	1.3073	7.84	2,400.20
11	ค่าแรงงานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	10.00	163.00	1,630.00	1.3073	213.09	2,130.90
12	ค่าแรงงานเหล็กกลม ขนาด 15 มม.	กก.	70.00	3.90	273.00	1.3073	5.10	356.89
					197,374.95		(รวมทั้งหมด)	258,028.27

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร

ผลรวมค่าจ้างพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร

197,374.95
1.3073

(สองแสนห้าหมื่นแปดพันยี่สิบแปดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

258,028.27

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางสาววิมลภา บังคะดารา)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายณณชน คงทะนง)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ลำพูน)

(ลงชื่อ)ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน ปลัด อบต.

(นางสาววิมลภา บังคะดารา)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายสุพวน กองทองนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๕๘,๐๒๘.๒๗ บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันยี่สิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานอาคาร

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาววัลลภา บังคะดารา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการฯ
๒. นายณณชน คงทะนง	ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นางสาวจุฬาลักษณ์ ลำพูน	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	กรรมการ